



**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PROGETTAZIONI**

Progetto:
**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PATRIMONIO PUBBLICO - 1° Stralcio**

FASE: ESECUTIVO



Oggetto:
- QUADRO ECONOMICO

Tavola:
QE

R.U.P. **Dott. Ing. Andrea Buzzetti** Responsabile Ufficio Progettazioni
Dott. Ing. Andrea Buzzetti

PROGETTAZIONE/CONSULENZA ESTERNA

Progettista incaricato:
Dott. Ing. Metello Mantelli _____



S. T. A.
Dott. Ing. Mantelli Metello
P.I. Mantelli Matteo

Via Senese Romana, 172 Loc. Busciana - 50057 EMPOLI (FI) - Tel. 0571/931734
info@emmeprogetti.com | info@pec.emmeprogetti.com

Archivio : 47/23

REVISIONE	OPERATORE	NOTE	FIRMA
0	Dott. Ing. Metello Mantelli		
1	Dott. Ing. Metello Mantelli		

QUADRO ECONOMICO TOTALE

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Impianto Fotovoltaico Municipio</i>	66 508,08 €
<i>Impianto Efficientamento MMAB</i>	74 220,97 €
<i>Impianto Efficientamento Centro Cottura</i>	68 408,19 €
<i>Impianto Rodari</i>	5 576,31 €
Totale	214 713,55 €
<i>Altro</i>	
<i>Oneri di sicurezza</i>	2 437,97 €
Totale lavori	217 151,52 €
di cui Manodopera	22 239,75 €
<i>Somme a disposizione</i>	
<i>Spese Tecniche CNPIA</i>	1 540,00 €
<i>Spese tecniche complessive</i>	38 500,00 €
<i>I.V.A. Fotovoltaico (10%)</i>	6 650,81 €
<i>I.V.A. BACS (22%)</i>	31 378,42 €
<i>I.V.A. Rodari (22%)</i>	1 226,79 €
<i>I.V.A. Spese tenciche (22%)</i>	8 808,80 €
<i>Funzioni tecniche complessive</i>	4 343,03 €
Importo totale somme	€ 92 447,84
<i>Imprevisti ed arrotondamento</i>	400,64 €
Importo totale di progetto	€ 310 000,00